



Città di Castenaso

AREA TECNICA

U.O. LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 657 / 2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - 3° STRALCIO FUNZIONALE - SECONDO LOTTO

IL RESPONSABILE DI AREA

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 21/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.127 del 22/12/2020 avente per oggetto "Approvazione Peg 2021-2023";

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

CONSIDERATO CHE tra gli obiettivi ordinari di PEG assegnati dall'Amministrazione alla U.O. Lavori Pubblici, vi è quello di provvedere al completamento del 3° stralcio funzionale dei lavori di ampliamento del Cimitero Comunale, si rende pertanto necessario procedere nell'affidamento dei lavori relativi al secondo lotto;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 631 del 30.11.2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'ampliamento del Cimitero con realizzazione di n. 800 ossari pervenuto al protocollo comunale n. 20009 in data 05/11/2021, redatto dal team di progettazione composto da Arch. Giuseppe Dalmastri, Geom. Paolo Grossi e Geom. Roberto Roda";

DATO ATTO CHE il valore presunto dell'affidamento ammonta ad € 420.367,97, oltre ad € 24.973,65 per oneri di sicurezza, per un totale complessivo di € **445.341,62**, oltre all'I.V.A.al 10% come da quadro economico dei lavori;

CONSIDERATO CHE Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto è l'Ing. Fabrizio Ruscelloni, nato a Reggio Emilia il 20/5/1955, Responsabile Area Tecnica del Comune di

Castenaso.

DATO ALTRESI' ATTO CHE:

- il sottoscritto Ing. Fabrizio Ruscelloni, nato a Reggio Emilia il 20/5/1955, Responsabile Area Tecnica del Comune di Castenaso, con sede a Castenaso (BO), in Piazza R. Bassi, 1, C. F. 01065340372, è legittimato a intervenire in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, in quanto titolare di posizione organizzativa attribuita, dal Sindaco del Comune di Castenaso, in data 28/07/2021, con Decreto Sindacale n. 4/2021;
- l'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

Ritenuto di:

- procedere all'affidamento mediante procedura negoziata (RDO MEPA), ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, con invito rivolto a 5 operatori economici e con aggiudicazione in base al minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi;
- dare atto che i lavori contabilizzati in parte a corpo (€ 348.441,33) e in parte a misura (€ 71.926,64);

RITENUTO di approvare la documentazione di gara per i "Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale mediante costruzione di n. 800 ossari", costituita dalla Lettera invito allegata al presente atto e dal Progetto esecutivo e da tutti i suoi elaborati, approvato con Determinazione n. 631 del 30.11.2021;

RITENUTO di non attuare la suddivisione del presente appalto in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto l'ammontare dello stesso è tale da non precludere la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

DATO ATTO CHE:

- il codice CUP assegnato al Progetto è: E91B14000430004;
- il codice CIG generato dal sistema SIMOG è: 901483907C;
- l'elenco degli operatori economici da invitare sarà definito dalla Stazione Appaltante in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
- l'opera è finanziata da mutuo stipulato con la Cassa di Risparmio di Castenaso per un importo di € 500.000,00;
- la spesa di € 500.000,00 è prevista al Capitolo di spesa 2010030508/62 denominato: "AMPLIAMENTO CIMITERO COSTRUZIONE LOCULI" dell'Esercizio 2021 del Bilancio di Previsione 2021/2023;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000.

DATO ATTO CHE il presente provvedimento:

- diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

- sarà pubblicato sul sito istituzionale, nella Sezione Amministrazione trasparente, sottosezioni Avvisi, Bandi, Inviti e Bandi di Gara e Contratti, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

VISTO l'art. 9 – comma 2 – del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTI:

- D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;
- D.P.C.M. 28/12/2011;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

Per le motivazioni esposte nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate, di:

AVVIARE la procedura per l'affidamento dell'appalto di lavori relativo all'ampliamento del Cimitero con realizzazione di n. 800 ossari, per un valore globale presunto di € 420.367,97, oltre ad € 24.973,65 per oneri di sicurezza, per un totale complessivo di € 445.341,62, oltre all'I.V.A.al 10%;

APPROVARE la documentazione di gara per i “Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale mediante costruzione di n. 800 ossari”, costituita dalla lettera invito allegata al presente atto e dal Progetto esecutivo e da tutti i suoi elaborati, approvato con Determinazione n. 631 del 30.11.2021 necessaria al fine di avviare la procedura negoziata tramite RdO, generata sul MEPA e rivolta a cinque Ditte scelte nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, e in possesso della qualifica SOA OG1 Classifica II;

DARE ATTO CHE l'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata, che verrà effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 c.d. “Decreto Semplificazioni” e ss.mm.e ii., con RdO sulla piattaforma MEPA rivolta a cinque operatori economici del settore e con aggiudicazione in base al minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi;

DARE ATTO CHE i lavori saranno contabilizzati in parte a corpo (€ 348.441,33) e in parte a misura (€ 71.926,64);

DARE ATTO CHE il quadro economico complessivo dell'opera, approvato con determinazione n. 631 del 30.11.2021, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

DESCRIZIONE OPERE	LAVORI	DI CUI MANODOP ERA	
Blocchi ossari (800 ossari)	315.869,41	65.174,45	
Sistemazioni esterne	71.426,22	22.649,88	
Impianti elettrici	23.554,59	9.521,15	
Trasporti - Smaltimenti	5.032,63	549,02	
Scavi assistiti	4.485,12	1.398,72	
SOMMANO A BASE D'ASTA	420.367,97	99.293,22	
IMPORTO TOTALE LAVORI		420.367,97	
ONERI PER LA SICUREZZA		24.973,65	
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		445.341,62	
SOMME A DISPOSIZIONE PER:			
IVA 10% SU LAVORI		44.534,16	
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			489.875,78
SOMME A DISPOSIZIONE PER:			
INDAGINI ARCHEOLOGICHE			
COLLAUDI E VERIFICHE FINALI			
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE IVA COMPRESA			10.124,22
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	EURO		500.000,00
ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE (Già finanziate) :			
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI (comprensivo di oneri e IVA)		73.992,12	
Det. 109/2015 e det. 367/2020			
IMPORTO COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO	EURO		573.992,12

PRENOTARE, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. 267/2000, la spesa presunta per l'esecuzione dei lavori pari € 500.000,00 con imputazione al Capitolo 2010030508/62 denominato: "AMPLIAMENTO CIMITERO COSTRUZIONE LOCULI" dell'Esercizio 2021 del Bilancio di Previsione 2021/2023, che presenta la necessaria disponibilità - CUP: E91B14000430004 - CIG: 901483907C;

PUBBLICARE, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sul sito dell'Amministrazione Comunale, nella sezione Amministrazione Trasparente.

DARE ATTO CHE il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e del "Piano Unico Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di

Castenaso”, approvato ai sensi della Legge 190/2012, con delibera della Giunta Comunale n. 37 del 31/03/2021, non sussistendo relazioni di parentela fino al 4 grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento, rinviando alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del dipendente che ha istruito l'atto e del responsabile che adotta il presente provvedimento finale, depositate nei rispettivi fascicoli personali.

Lì, 10/12/2021

IL RESPONSABILE DI AREA
RUSCELLONI FABRIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)