Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

COMUNE DI CASTENASO (BO)

PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"

PISTA CICLABILE MARANO E IMPIANTO DI ATLETICA *VIA DELLO SPORT*INTERVENTO COORDINATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE CON RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI OUTDOOR

CUP E97HH21001140001

Il Committente

COMUNE DI CASTENASO
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Area Tecnica Patrimonio
Piazza Raffaele Bassi, 2
lavori.pubblici@comune.castenaso.bo.it

Responsabile unico del procedimento
Ing. Silvia Malaguti

Il Progettista e Direttore dei lavori

Ing. Lisa Giuliani
via Nuova, 15/A - 40127 Bologna
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna
N° iscrizione 7885/A

Collaboratore
Ing. Concezio Roberto Di Rocco

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Ing. Giancarlo Di Rocco

PROGETTO ESECUTIVO - rev. 01

Data 03.07.2023

Oggetto

QUADRO ECONOMICO

scala

Elaborato numero

EG.05

Città di Castenaso

LISA GIULIANI
INGEGNERE
VIA NUOVA, 15/A
40127 - BOLOGNA
339 3772507
e-mail lisa_giulia@yahoo.it
C.F. GLNLSI78H46A944Q
PARTITA IVA 02918301207

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Castenaso

QUADRO ECONOMICO

A. Importo dei Lavori e delle Forniture SOGGETTI A RIBASSO		TOTALE
A.1	Importo lavori pista atletica	647.692,57 €
A.2	Importo lavori pista ciclabile	89.841,02 €
A.3	Importo lavori spogliatoi	549.850,74 €
A.a	Importo lavori plinti torri faro	58.883,19 €
A (A1+A2+A3)		**1.346.267,52 €**
B	Importo oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO	17.876,22 €
A+B	**TOTALE LAVORI**	**1.364.143,74 €**

C. Somme a disposizione:		TOTALE
IVA sulle opere 10%		136.414,37
Progettazione PFTE/DEFINITIVA/ESECUTIVA/D.L. (compreso CNPAIA e IVA)		153.885,98
Coordinamento sicurezza CSP-CSE (compreso CNPAIA e IVA)		36.424,49
Collaudo strutture e impianti e tecnico amministrativo (compreso CNPAIA e IVA)		8.669,03
Validazione progetto (compreso IVA)		22.330,88
Relazione geologica		4.212,00
Parere Fidal		1.220,00
Parere CONI		183,00
Omologazione Fidal		12.322,00
Accantonamenti		20.194,51
C.	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	**395.856,26 €**

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)	**1.760.000,00 €**